

附件 1

重庆市跳蹬水库工程初步设计报告投资概算审定表

单位：万元

序号	工程或费用名称	合计	其中		备注
			枢纽	输水	
I	工程部分投资				
1	第一部分 建筑工程	92509	59720	32789	
	挡水工程	42921	42921		
	引水工程	2537	2537		
	发电厂工程	2288	2288		
	双管段	18280		18280	
	南门支管管道工程	505		505	
	长沙干管管道工程	6720		6720	
	赵家干管管道工程	4404		4404	
	普里河右岸支管	113		113	

序号	工程或费用名称	合计	其中		备注
			枢纽	输水	
	赵家支管管道工程	372		372	
	先英提水泵站工程	161		161	
	新浦提水泵站工程	106		106	
	陈家场提水泵站工程	153		153	
	黄家院提水泵站工程	263		263	
	交通工程	500	472	28	
	堆积体治理工程	666	666		
	房屋建筑工程	2687	2463	224	
	生态景观工程	3189	3189		
	供电设施工程	870	210	660	
	其他建筑工程	5774	4974	800	
2	第二部分 机电设备及安装工程	10876	7049	3827	
	发电设备及安装工程	2719	2719		

序号	工程或费用名称	合计	其中		备注
			枢纽	输水	
	升压变电设备及安装工程	132	132		
	公用设备及安装工程	4198	4198		
	先英提水泵站工程	940		940	
	新浦提水泵站工程	399		399	
	陈家场提水泵站工程	394		394	
	黄家院提水泵站工程	575		575	
	输水工程	1519		1519	
3	第三部分 金属结构设备及安装工程	5833	5112	721	
	泄洪工程	2479	2479		
	引水工程	2633	2633		
	先英提水泵站工程	245		245	
	新浦提水泵站工程	70		70	
	陈家场提水泵站工程	107		107	

序号	工程或费用名称	合计	其中		备注
			枢纽	输水	
	黄家院提水泵站工程	299		299	
4	第四部分 施工临时工程	18912	16636	2276	
	导流工程	3954	3756	198	
	施工交通工程	7476	7251	225	
	施工场外供电工程	268		268	
	施工房屋建筑工程	2811	2267	544	
	其他施工临时工程	4403	3362	1041	
5	第五部分 独立费用	32375	24009	8366	
	建设管理费	4787	3252	1535	
	工程建设监理费	2608	1881	727	
	联合试运转费	30	18	12	
	生产准备费	1188	824	364	
	科研勘测设计费	15908	11626	4282	

序号	工程或费用名称	合计	其中		备注
			枢纽	输水	
	其他	7854	6408	1446	其中智慧建造系统和智慧工地系统费用 1996 万元
	一至五部分投资合计	160505	112526	47979	
6	预备费	12840	9002	3838	
	基本预备费	12840	9002	3838	
7	工程静态投资	173345	121528	51817	
II	移民和环境部分	295540	291184	4356	
	建设征地移民补偿投资	286806	283588	3218	其中征地统筹费 49882 万元
	环境保护工程投资	5500	5500		
	水土保持工程投资	3234	2096	1138	
III	送出工程	420	420		
IV	静态总投资（I～III之和）	469305	413132	56173	
V	建设期利息	7960			
VI	总投资（IV～V之和）	477265			